第二幼儿园西山分园加固 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年 月 日

第二幼儿园西山分园加固　　工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	拆除及砌筑部分						
1	011601001001	原砖砌体拆除	拆除隔墙、楼层运出垃圾、建筑垃圾外运 运距	m3	55.54			
2	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	112			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:蒸压加气混凝土砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:墙面清扫 3.面层厚度、砂浆配合比:干混抹灰砂浆 DP M10	m2	933			
4	010604001001	钢梁	2*GL1;2*GL2;3*GL1;3*GL2;4*GL1;4*GL2;	t	1			
		分部小计						
	2	加固工程部分						
5	010606013001	板底碳纤维布加固	1.构件名称:板底碳纤维布加固 300g/m2 板底防火涂料处理	m2	169.69			
6	010606013002	柱子加固JGZ1	1.构件名称:柱子加固JGZ1，直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度10mm L150*10 拉杆	m2	31.36			
7	010606013003	柱子加固JGZ2	1.构件名称:柱子加固JGZ2直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度8mm，拉杆M12@250 混凝土包砖柱	m2	15.68			
8	010606013004	柱子加固JGZ3	1.构件名称:柱子加固JGZ3，直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度10mm L150*10 拉杆	m2	15.68			
9	010606013005	梁加固	1.构件名称:梁加固2JGL1、直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度10mm及设计全部材料	m2	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606013006	梁加固	1.构件名称:梁加固2JGL2、3 直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度10mm及设计全部材料	m2	19.76			
11	010606013007	梁加固	1.构件名称:梁加固3JGL21、直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度10mm及设计全部材料	m2	25.09			
12	010606013008	梁加固	1.构件名称:梁加固4JGL1、2，wJGL1 直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度10mm及设计全部材料	m2	31.8			
13	010606013009	过梁加固	1.构件名称:开门洞过梁加固 直接法 2.钢材品种、规格:钢板厚度8mm及设计全部材料	m2	14.26			
14	010606013010	梁加固	1、一层10~11轴-2JGL2 250*550、钢加固 直接法结构胶粘钢(钢板厚度mm)≤5　2、梁粘贴钢板 单层钢板厚3mm U型箍板、3、板粘贴钢板 单层钢板厚	m2	57.67			
15	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:加固钢构件 2.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆一遍　醇酸磁漆	t	15.84			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 1 页　共 3 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费						
011707001006	安全文明施工费（房屋建筑工程）						
011707001007	安全文明施工费（装饰工程）						
031302001002	安全文明施工费（通用安装工程）						
041109001002	安全文明施工费（市政工程）						
050405001003	安全文明施工费（园建工程）						
050405001004	安全文明施工费（绿化工程）						
011707001008	安全文明施工费（土石方工程）						
011707001009	安全文明施工费（房修结构装饰装						
011707001010	安全文明施工费（房修安装工程）						
171902001003	安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程）						
171902001004	安全文明施工费（管廊维护附属工						
2.2	夜间施工增加费						
011707002004	夜间施工增加费（房屋建筑工程）						
011707002005	夜间施工增加费（装饰工程）						
031302002002	夜间施工增加费（通用安装工程）						
041109002002	夜间施工增加费（市政工程）						
050405002003	夜间施工增加费（园建工程）						
050405002004	夜间施工增加费（绿化工程）						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 2 页　共 3 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707002006	夜间施工增加费（土石方工程）						
2.3	二次搬运费						
011707004004	二次搬运费（房屋建筑工程）						按施工组织设计
011707004005	二次搬运费（装饰工程）						按施工组织设计
031302004002	二次搬运费（通用安装工程）						按施工组织设计
041109003002	二次搬运费（市政工程）						按施工组织设计
050405004003	二次搬运费（园建工程）						按施工组织设计
050405004004	二次搬运费（绿化工程）						按施工组织设计
011707004006	二次搬运费（土石方工程）						按施工组织设计
2.4	冬雨季施工增加费						
011707005004	冬雨季施工增加费（房屋建筑工程）						
011707005005	冬雨季施工增加费（装饰工程）						
031302005002	冬雨季施工增加费（通用安装工程）						
041109004002	冬雨季施工增加费（市政工程）						
050405005003	冬雨季施工增加费（园建工程）						
050405005004	冬雨季施工增加费（绿化工程）						
011707005006	冬雨季施工增加费（土石方工程）						
2.5	工程定位复测费						
01B006	工程定位复测费（房屋建筑工程）						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 3 页　共 3 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
01B007	工程定位复测费（装饰工程）						
03B002	工程定位复测费（通用安装工程）						
04B002	工程定位复测费（市政工程）						
05B003	工程定位复测费（园建工程）						
05B004	工程定位复测费（绿化工程）						
01B008	工程定位复测费（土石方工程）						
2.6	其他						
01B009	其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）						
01B010	其他总价措施项目费（房修安装工						
17B999002	其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）						
17B998002	其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）						
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	14000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	14000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	40000	
合　　计			40000.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	脚手架搭拆费	脚手架搭、拆、规	3000			
2	材料垂直运输费	钢材及其它材料垂直运输费	8000			
3	消防楼梯构件拆除	消防楼梯构件拆除，弃料	3000			
合　　计			14000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价（元）
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	企业管理费				
5	利润				
总　　计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
	合　　计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 1 页　共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费				
1.1.1	养老保险金				
1.1.1.1	房屋建筑工程				
1.1.1.2	装饰工程				
1.1.1.3	通用安装工程				
1.1.1.4	市政工程				
1.1.1.5	园建工程				
1.1.1.6	绿化工程				
1.1.1.7	土石方工程				
1.1.2	失业保险金				
1.1.2.1	房屋建筑工程				
1.1.2.2	装饰工程				
1.1.2.3	通用安装工程				
1.1.2.4	市政工程				
1.1.2.5	园建工程				
1.1.2.6	绿化工程				
1.1.2.7	土石方工程				
1.1.3	医疗保险金				
1.1.3.1	房屋建筑工程				
1.1.3.2	装饰工程				
1.1.3.3	通用安装工程				
1.1.3.4	市政工程				
1.1.3.5	园建工程				
1.1.3.6	绿化工程				
1.1.3.7	土石方工程				
1.1.4	工伤保险金				
1.1.4.1	房屋建筑工程				
1.1.4.2	装饰工程				
1.1.4.3	通用安装工程				
1.1.4.4	市政工程				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

规费、税金项目计价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 2 页　共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4.5	园建工程				
1.1.4.6	绿化工程				
1.1.4.7	土石方工程				
1.1.5	生育保险金				
1.1.5.1	房屋建筑工程				
1.1.5.2	装饰工程				
1.1.5.3	通用安装工程				
1.1.5.4	市政工程				
1.1.5.5	园建工程				
1.1.5.6	绿化工程				
1.1.5.7	土石方工程				
1.2	住房公积金				
1.2.1	房屋建筑工程				
1.2.2	装饰工程				
1.2.3	通用安装工程				
1.2.4	市政工程				
1.2.5	园建工程				
1.2.6	绿化工程				
1.2.7	土石方工程				
1.3	工程排污费				
1.3.1	房屋建筑工程				
1.3.2	装饰工程				
1.3.3	通用安装工程				
1.3.4	市政工程				
1.3.5	园建工程				
1.3.6	土石方工程				
1.4	房修结构装饰装修规费				
1.5	房修安装规费				
1.6	管廊维护土建保洁检查检测规费				
1.7	管廊维护附属规费				
2	增值税				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

规费、税金项目计价表

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：鄂州市第二幼儿园西山分园加固、电梯、室外钢楼梯

工程名称：第二幼儿园西山分园加固　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。